

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000671	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	三支第10号 三和支所庁舎エレベーター改修工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 令和 3年 9月15日 ~ 至 令和 4年 2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 9月10日 14時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 三和支所エレベーターリニューアル工事一式 既設エレベーター撤去(乗場三方枠・敷居・幕板存置)、ロープ式機械室レス・エレベーター新設他、附帯工事及び諸管公署手続		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関西支社	16,400,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	三菱電機ビルテクノサービス株式会社関西支社		
	住 所	大阪市北区天満橋 1 - 8 - 3 0		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	18,040,000 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>現在三和支所には三菱電機株式会社製のエレベーターが設置されている。 リニューアル工事を採用する場合、既設の三角枠・幕板・敷居等固定設備を再利用する為、昇降部分の籠や出入口等の規格については製造メーカーによって異なることから、他社の製品で行うことが出来ない。 そのため、既存エレベーターの設置、改修を行う三菱電機ビルテクノサービス株式会社との一者随意契約とする。</p>			
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			