

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000820	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第128号 堂田橋橋りょう補修工事		
工事場所	福知山市 大江町南山 地内		
工事期間	自 令和 3年10月 8日 ～ 至 令和 4年 1月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年10月 5日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ひび割れ補修工N=1.0式、断面修復工N=1.0式 予定価格：2,987千円（税抜） 最低制限価格：2,549千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材						辞退
2	有限会社キョウギ建設	2,980,000					—
3	株式会社山成建設						辞退
4	城谷建設株式会社						辞退
5	株式会社ジオ・ワークス	2,563,000					落札
6	杉本工業	2,800,000					—
7	有限会社高石建設	2,600,000					—
8	タキノデンキ株式会社						辞退
9	ミツワ建設株式会社	2,545,000					失格(最低制限価格未滿)
10							

契約の相手	名 称	株式会社ジオ・ワークス		
	住 所	福知山市石原5丁目306		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,819,300 円		最高予定価格 (税込み)	3,285,700 円
			最低制限価格 (税込み)	2,803,900 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			