

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000932	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第27号 三俣地区暗渠排水工事		
工事場所	福知山市 三俣 地内		
工事期間	自 令和 3年10月11日 ～ 至 令和 4年 2月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年10月 8日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 暗渠排水工 L=253.4m 予定価格：2,490千円（税抜） 最低制限価格：2,176千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上工業						辞退
2	株式会社カネヤ						辞退
3	共立工業株式会社	2,196,000					—
4	有限会社グリーン工業						辞退
5	有限会社柴田建設	2,158,000					失格(最低制限価格未滿)
6	株式会社拓一工業	2,187,000					落札
7	株式会社トミタ						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社拓一工業		
	住 所	福知山市字長田702番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,405,700 円		最高予定価格 (税込み)	2,739,000 円
			最低制限価格 (税込み)	2,393,600 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			