

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	-	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第17号 法川総合流域防災・統合河川工事に伴う下水道移設工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和3年10月15日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年10月12日 9時30分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	管路土工 N=一式 管布設工 自然流下管 (VUφ150) L=18m 管布設工 圧送管 (鋼管80A) L=42m 水管橋工 N=2か所 マンホール工 N=一式 附帯工 N=一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格 (円) (評価値)	2回目 入札価格 (円) (評価値)	3回目 入札価格 (円) (評価値)	4回目 入札価格 (円) (評価値)	5回目 入札価格 (円) (評価値)	備考
1	セイリョウ建設株式会社	5,700,000	5,600,000				決定
2							-
3							-
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-

下水工第17号 法川総合流域防災・統合河川工事に伴う下水道移設工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8

随意契約の相手方の選定理由	本工事は法川改修工事と施工区間が重複しており、作業上の錯綜や交通規制等への安全面を考慮した一体的な管理が必要である。また河川改修工事の構造物と本工事の配管を一体として施工する工種もあり、施工管理についても一体的に実施する必要がある。そのため、京都府中丹西土木事務所発注で法川改修工事を施工中の上記業者と随意契約するものである。
---------------	---