

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000809	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第84号 西川改修工事		
工事場所	福知山市 正明寺 地内		
工事期間	自 令和 3年10月15日 ～ 至 令和 4年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年10月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=107m 護岸工 L=139m 浚渫工 V=520m3 予定価格：4,987千円(税抜) 最低制限価格：4,319千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	4,420,000					—
2	株式会社今井工務店	4,730,000					—
3	栄真工業株式会社	4,318,000					失格(最低制限価格未滿)
4	加藤建設株式会社	4,419,000					—
5	株式会社北山組	4,320,000					落札
6	株式会社翔英						辞退
7	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
8	ヒガン・エンタープライズ株式会社	4,324,000					—
9	有限会社藤本工業	4,324,000					—
10	株式会社悠和建設						辞退

契約の相手	名 称	株式会社北山組		
	住 所	福知山市字篠尾43番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,752,000 円	最高予定価格 (税込み)	5,485,700 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,750,900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			