

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000900	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第69号 本谷川浚渫工事		
工事場所	福知山市 大江町高津江 地内		
工事期間	自 令和 3年10月26日 ～ 至 令和 4年 2月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年10月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=540.0m、掘削工 V=1,400m ³ 、土砂等運搬工 V=1,450m ³ 予定価格：16,868千円(税抜) 最低制限価格：14,948千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材						辞退
2	河守工業株式会社	14,945,000					失格(最低制限価格未滿)
3	城谷建設株式会社						辞退
4	杉本工業	14,968,000					—
5	創生建設株式会社						辞退
6	タキノデンキ株式会社						辞退
7	大立工業株式会社	14,936,000					失格(最低制限価格未滿)
8	株式会社能見土建	14,940,000					失格(最低制限価格未滿)
9	株式会社丸協	14,967,000					落札
10	渡辺建設株式会社						辞退

契約の相手	名 称	株式会社丸協		
	住 所	福知山市字上小田 1 3 9 7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,463,700 円		最高予定価格 (税込み)	18,554,800 円
			最低制限価格 (税込み)	16,442,800 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			