

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |   |      |      |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号      | 000000941   | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 土木一式  | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 道河第78号 岡ノ木線道路改良工事   |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 下天津 地内   |      |      |
| 工事期間      | 自 令和 3年10月27日 ～ 至 令和 4年 3月15日   |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札  | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 令和 3年10月22日 11時30分 電子入札   | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事内容<br>自由勾配側溝 L=160m 集水枳工 N=2箇所 アスファルト舗装工 A=339m2<br><br>予定価格：17,262千円(税抜) 最低制限価格：15,108千円(税抜) |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名    | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考           |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 足立建機株式会社     | 17,250,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 2  | 株式会社かんとーす    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 3  | コアラデグリーン株式会社 | 15,105,000              |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 4  | 株式会社シービル     | 15,536,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 5  | 新庄土建株式会社     | 15,107,000              |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 6  | 新誠興業         | 15,110,000              |                         |                         |                         |                         | 落札           |
| 7  | 太陽工業株式会社     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 8  | 株式会社福知山さく泉   |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 9  | 福知山ハウジング株式会社 |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 10 | フジタ建設株式会社    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |

|                         |   |            |                 |              |
|-------------------------|---|------------|-----------------|--------------|
| 契約の相手                   | 名 称   | 新誠興業       |                 |              |
|                         | 住 所   | 福知山市今安1607 |                 |              |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 16,621,000 円  |            | 最高予定価格<br>(税込み) | 18,988,200 円 |
|                         |   |            | 最低制限価格<br>(税込み) | 16,618,800 円 |
| (条件付一般競争<br>入札の場合)      | 当該資格<br>(入札参加<br>条件)                                    |            |                 |              |
|                         | 参加させな<br>かった者、<br>その理由                                  |            |                 |              |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。 |            |                 |              |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |   |            |                 |              |
| 第1回変更契約                 | 変更額   |            | 変更契約日           |              |
|                         | 変更工期  | ～          |                 |              |
|                         | 変更理由  |            |                 |              |
| 第2回変更契約                 | 変更額   |            | 変更契約日           |              |
|                         | 変更工期  | ～          |                 |              |
|                         | 変更理由  |            |                 |              |
| 第3回変更契約                 | 変更額   |            | 変更契約日           |              |
|                         | 変更工期  | ～          |                 |              |
|                         | 変更理由  |            |                 |              |
| 第4回変更契約                 | 変更額   |            | 変更契約日           |              |
|                         | 変更工期  | ～          |                 |              |
|                         | 変更理由  |            |                 |              |