

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 000001024 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 電気 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 教総第33号 三和中学校体育館照明設備改修工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 三和町千束 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和 3年10月29日 ～ 至 令和 4年 1月28日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和 3年10月26日 11時30分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事概要 体育館照明改修 HID灯(400W)×12台ほか全照明のLED化 分電盤改修および配線工事 一式 足場設置工事 一式 予定価格：13,860千円(税抜) 最低制限価格：12,335千円(税抜) | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 有限会社長田電工 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社佐藤商事 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 有限会社四方電工 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 日吉電機株式会社 | 12,363,000 | | | | | 落札 |
| 5 | 福井電気工業 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 森下電設工業 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 山喜エンジニアリング株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 山下電工株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社ヨネダ | | | | | | 辞退 |
| 10 | 株式会社若松電業社 | 12,368,000 | | | | | — |

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 日吉電機株式会社 | | |
| | 住 所 | 福知山市字堀 1 9 7 1 番地の 2 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 13,599,300 円 | | 最高予定価格 (税込み) | 15,246,000 円 |
| | | | 最低制限価格 (税込み) | 13,590,500 円 |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第 1 回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第 2 回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第 3 回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第 4 回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |