

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000785	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第6号 口田野公会堂改修工事		
工事場所	福知山市 口田野 地内		
工事期間	自 令和 3年11月 1日 ～ 至 令和 4年 1月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年10月27日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 口田野公会堂改修工事 一式 ・会議室フローリング改修、瓦屋根雨漏改修、会議室・屋外便所照明LED化、屋外便所洋式化 ほか 予定価格：3,520千円（税抜） 最低制限価格：3,113千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社エイテクノ						辞退
2	株式会社カネヤ						辞退
3	株式会社畿北スキル	3,126,000					落札
4	有限会社柴田建設	3,216,000					—
5	株式会社トミタ						辞退
6	株式会社BLUE WORLD						辞退
7	有限会社ベストリビング						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社畿北スキル		
	住 所	福知山市字堀小字雁田501番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,438,600 円	最高予定価格 (税込み)	3,520,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,424,300 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			