

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001050	業務区分	建設工事
業種	消防施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	生環第705号 福知山市ごみ焼却施設防災盤更新工事		
工事場所	福知山市 牧 地内		
工事期間	自 令和 3年11月17日 ～ 至 令和 4年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年11月12日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：ごみ焼却施設防災盤更新N=1式・リサイクルプラザメッセージ表示機更新N=1式 ・消防申請検査N=1式・システムデータ作成N=1式 予定価格 4,380千円（税抜）      最低制限価格 3,857千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	3,910,000					—
2	大槻ポンプ工業株式会社福知山営業所	3,940,000					—
3	久世電気工業株式会社	3,890,000					落札
4	株式会社丹新ビルサービス						辞退
5	株式会社西日本エスエスシー	4,009,000					—
6	株式会社福多電気商会福知山営業所	6,859,000					失格
7	福知山電気株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	久世電気工業株式会社		
	住 所	福知山市字牧1340番地の5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,279,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,818,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,242,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「消防施設」のA・B等級に登録された市内支店・営業所を含む市内業者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			