

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001110	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第77号 西角峠線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 夜久野町平野 地内		
工事期間	自 令和 3年11月24日 ～ 至 令和 4年 3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年11月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 N=1式 現場打擁壁工 V=134m ³ 排水構造物工 L=120m アスファルト舗装工 A=147m ² 予定価格：24,240千円（税抜） 最低制限価格：21,281千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	21,263,000					失格(最低制限価格未滿)
2	株式会社アシダ組	21,250,000					失格(最低制限価格未滿)
3	株式会社芦田産業	21,288,000					—
4	岩田建設株式会社	21,259,000					失格(最低制限価格未滿)
5	株式会社梅田組	21,260,000					失格(最低制限価格未滿)
6	加藤建設株式会社	21,298,000					—
7	株式会社門野組	21,262,000					失格(最低制限価格未滿)
8	岸下建設株式会社	21,293,000					—
9	桑原建設株式会社	21,250,000					失格(最低制限価格未滿)
10	グリーンテック合同会社	21,272,000					失格(最低制限価格未滿)

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	公正産業株式会社	21,267,000					失格(最低制限価格未滿)
12	河守工業株式会社	24,200,000					—
13	三丹開発株式会社						辞退
14	世紀建設株式会社	21,262,000					失格(最低制限価格未滿)
15	株式会社西部建設	21,274,000					失格(最低制限価格未滿)
16	株式会社高尾組	21,267,000					失格(最低制限価格未滿)
17	株式会社高見組	21,278,000					失格(最低制限価格未滿)
18	株式会社竜城工務店	21,364,000					—
19	大栄工業株式会社	21,279,000					失格(最低制限価格未滿)
20	大永産業株式会社	21,283,000					—
21	大立工業株式会社	23,000,000					—
22	株式会社テクノ創建	21,286,000					—
23	中小路建設株式会社	21,269,000					失格(最低制限価格未滿)
24	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	21,261,000					失格(最低制限価格未滿)
25	株式会社富士興業	21,274,000					失格(最低制限価格未滿)

契約の相手	名 称	株式会社BLUE WORLD		
	住 所	福知山市長田野町三丁目16番地9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	23,409,100 円		最高予定価格 (税込み)	26,664,000 円
			最低制限価格 (税込み)	23,409,100 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			