

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001167	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第80号 前田岩間線植樹柵ほか撤去工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 令和 3年12月 1日 ～ 至 令和 4年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年11月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 植樹柵撤去 N=497箇所、低木植樹柵撤去 N=164箇所、案内標識撤去 N=3基 アスファルト舗装工（歩道） A=1,880m2 予定価格：17,625千円（税抜） 最低制限価格：15,436千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	17,600,000					—
2	共立工業株式会社						辞退
3	株式会社国栄建工	17,000,000					—
4	株式会社西部建設	15,437,000					落札
5	株式会社拓一工業						辞退
6	月御工業	17,620,000					—
7	株式会社テクノ創建	15,442,000					—
8	株式会社BLUE WORLD	17,620,000					—
9	メイコー建設株式会社						辞退
10	株式会社油利総合設備						辞退

契約の相手	名 称	株式会社西部建設		
	住 所	福知山市字興 3 8 8 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,980,700 円		最高予定価格 (税込み)	19,387,500 円
			最低制限価格 (税込み)	16,979,600 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			