

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001315	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	生環第704号 福知山市ごみ焼却施設ごみ焼却炉（2号炉）耐火物改修工事		
工事場所	福知山市 牧 地内		
工事期間	自 令和 3年12月 7日 ～ 至 令和 4年 2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年12月 2日 14時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事概要：2号炉燃焼室上部レンガ改修N=1式・再燃焼室第2スパン前後右壁改修N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社関西支店	30,000,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社関西支店		
	住 所	大阪市西区土佐堀1丁目3番20号 三菱重工大阪ビル		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	33,000,000 円	最高予定価格 (税込み)	—	
		最低制限価格 (税込み)	—	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本件は、プラント施設として独自の仕様、設計思想により建設された特徴ある設備・機器における性能保証を含めた整備であり、当該機器の製造者の責任のもと行う整備（整備手法や試運転調整手法なども含む）が必要となる。</p> <p>よって、施設全体の機能を満たすため、製造責任者である三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社関西支店との一者随意契約とする。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			