

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001307	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	保年第22号 三和歯科診療所（真鍋歯科医院）屋根改修工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 令和 3年12月22日 ～ 至 令和 4年 3月 7日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年12月17日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ・三和歯科診療所（真鍋歯科医院）屋根改修工事 [屋根改修] 既存鋼板屋根の上、縦葺き瓦棒によるカバー工法 [内外装改修] 軒天材張替 予定価格 7,770千円（税抜） 最低制限価格 6,896千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社一安住建						辞退
2	株式会社エアテックソリューション						辞退
3	北山建設株式会社						辞退
4	株式会社衣川製材所	7,011,000					—
5	有限会社きねづか建築工房						辞退
6	有限会社広大工業						辞退
7	大永産業株式会社	6,916,000					落札
8	株式会社細見工業						辞退
9	三和建设工業株式会社						辞退
10							

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中841番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,607,600 円		最高予定価格 (税込み)	8,547,000 円
			最低制限価格 (税込み)	7,585,600 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整等により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			