

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001288	業務区分	建設工事
業種	タイル・れんが・ブロック	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第52号 中丹地域有害鳥獣処理施設 焼却設備改修工事		
工事場所	福知山市 大江町三河 地内		
工事期間	自 令和 3年12月22日 ～ 至 令和 4年 2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年12月17日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ◆焼却炉耐火材改修 一式 主燃炉セラミックス貼替 再燃炉バーナータイル及びセラミックス貼替		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社宮本工業所	6,200,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社宮本工業所		
	住 所	富山市奥田新町12番3号		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,820,000 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	今回改修を行う焼却炉は上記業者の製品で施設の基本部分の特許を有しており、他業者が施工した場合は性能と品質の保証がなくなるので、上記業者以外では施工することができないため。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			