

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|-------------------------------|------|------|
| 案件番号 | 0000003754 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 塗装 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 土木第308号 交通安全施設設置（その4）工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 上荒河ほか 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成22年 3月10日 ~ 至 平成22年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成22年 3月 9日 15時0分 入札室（旧本館2階） | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 区画線工 N=15箇所 | | |
| | 最高予定価格：2,473千円（税抜き） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | アーバンテック株式会社 | 2,416,000 | | | | | - |
| 2 | 有限会社アイエス工業 | 2,240,000 | | | | | - |
| 3 | オグラロード・サービス株式会社 | 2,300,000 | | | | | - |
| 4 | 株式会社京都ライナー | 2,190,000 | | | | | 落札 |
| 5 | 近畿安全施設株式会社 | 2,300,000 | | | | | - |
| 6 | 京阪マーキング株式会社 | 2,210,000 | | | | | - |
| 7 | 株式会社建巧社 | 2,340,000 | | | | | - |
| 8 | 太陽工業株式会社 | 2,320,000 | | | | | - |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名称 | 株式会社京都ライナー | | |
| | 住所 | 京都市伏見区淀際目町595-30 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 2,299,500 円 | 最高予定価格(税込み) | 2,596,650 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 入札参加資格者名簿で「塗装」に登録された者から8者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |