

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003947	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教委生学第72号 福知山市民運動場（野球場）ベンチ改修工事		
工事場所	福知山市 和久市 地内		
工事期間	自 平成22年 3月 8日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月 4日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	市民運動場改修事業 福知山市民運動場（野球場）ダグアウトにおけるベンチ改修及び足洗い場設置等改修工事 一式		
	最高予定価格：3,250千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	加藤建設株式会社						辞退
2	株式会社タクラ						辞退
3	株式会社西日本エスエスシー	2,690,000					落札
4	有限会社日川設備	3,200,000					-
5	北陵興業株式会社						辞退
6	株式会社道下工務店	2,700,000					-
7	森本設備工業有限会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社西日本エスエスシー		
	住所	京都府福知山市問屋町		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,824,500 円	最高予定価格(税込み)	3,412,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			