

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003897	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第142号 農地有効利用支援整備事業 三和町大原・他地区 農業用施設改修工事		
工事場所	福知山市三和町大原・他地内		
工事期間	自 平成22年 3月 5日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月 3日 11時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	大原工区 コンクリート舗装工 A=445.0m ² 台頭工区(1) 頭首工 V=2.0m ³ 台頭工区(2) 根固め工 V=1.0m ³ ・ 底打コンクリート工 V=2.2m ³ 台頭工区(3) 鉄筋コンクリートフリューム(UF-200) L=44.0m 最高予定価格：3,180千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社						辞退
3	有限会社エイワ						辞退
4	北山建設株式会社	3,080,000					-
5	大永産業株式会社						辞退
6	田中建設工業	3,020,000					落札
7	株式会社細見工業	3,150,000					-
8	三浦建設	3,080,000					-
9							
10							

契約の相手	名 称	田中建設工業 代表 田中正春		
	住 所	福知山市三和町上川合543		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,171,000 円	最高予定価格(税込み)	3,339,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB(BC)等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			