

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003444	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育第68号 成仁放課後児童クラブ専用教室建設工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市中坂町地内		
工事期間	自 平成22年 3月 3日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月26日 10時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	成仁放課後児童クラブ専用教室建設工事に伴う電気設備工事		
	最高予定価格：2,849千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社長田電工	2,730,000					-
2	有限会社四方電工	2,530,000					落札
3	有限会社タカハシ電気	2,647,000					-
4	有限会社光電設	2,700,000					-
5	富士電機工事	2,840,000					-
6	ホソミデンキ	2,795,000					-
7	森下電設工業	2,732,000					-
8	山喜エンジニアリング株式会社	2,800,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社四方電工		
	住所	福知山市字土1117-325		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,656,500 円	最高予定価格(税込み)	2,991,450 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			