指名及び入札状況閲覧簿(決定)

案件番号	000003500	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育第69号 成仁放課後児童クラブ専用教室建設工事		
工事場所	福知山市中坂町地内		
工事期間	自 平成22年 3月 3日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月26日 13時0分 電子入札	落札方法	一 価格競争
	成仁放課後児童クラブ専用教室建設工事		
概要			
100.安	最高予定価格:11,550千円(税抜き)		
	最低制限価格:9,471千円(税抜き)		
	TATION TO THE PARTY OF THE PART		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社小澤組						辞退
2	有限会社カネヤ工務店						辞退
3	有限会社キョウギ建設	11,540,000					-
4	有限会社さわ辰工務店	10,458,000					-
5	澤田組						辞退
6	株式会社トミタ	9,750,000					落札
7	広瀬産業株式会社	11,000,000					-
8	株式会社HORI建築	9,800,000					-
9	有限会社吉見工務店						辞退
10	有限会社油利工務店						辞退

成仁放課後児童クラブ専用教室建設 工事

契約の相手	. 名 称	株式会社トミタ					
	住 所	京都府福知山市字長田小字木戸104番地3					
契約金額(消費税 及び地方消費税	10	10,237,500 円		格	12,127,500 円		
及び地方信責代を含む)	10			近格	9,944,550 円		
(条件付一般競	当該資格(入札参加条件)						
争入札の場合)	参加させな かった者、 その理由						
地域性と指名回数により入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由							
(随意契約の場合) 相手方の選定理由							
	変更額		0 円 変	更契約日			
₩ 4 □ * = ***	変更工期		~				
第1回変更契約	変更理由						
	変更額		円変	更契約日			
	変更工期		~				
第2回変更契約	为 一変更理由 						
	変更額		円変	更契約日			
第3回変更契約	変更工期		~				
	変更理由						
	変更額		円変	更契約			
第4回変更契約	変更工期		~				
	変更理由						