

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001422	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	文第46号 三段池公園テニスコートフェンス改修工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 令和 4年 1月24日 ～ 至 令和 4年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 4年 1月19日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ・柵工（メッシュフェンス、横断・転落防止柵） L=368m ・公園施設撤去工 N=1式 ・付帯工（施設仕上げ工） N=1式  予定価格：8,931千円(税抜) 最低制限価格：7,745千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	7,704,000					失格(最低制限価格未滿)
2	岩田建設株式会社	7,800,000					—
3	広成建設株式会社	8,100,000					—
4	株式会社国栄建工	7,733,000					失格(最低制限価格未滿)
5	有限会社さわ辰工務店	7,935,000					—
6	世紀建設株式会社	7,749,000					—
7	セイリョウ建設株式会社	7,745,000					落札(くじにより決定)
8	株式会社竜城工務店	7,735,000					失格(最低制限価格未滿)
9	田淵建設株式会社	8,930,000					—
10	月御工業	7,950,000					—



契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8, 519, 500 円	最高予定価格 (税込み)	9, 824, 100 円	
		最低制限価格 (税込み)	8, 519, 500 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整等により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コン クリート」の A・B 等級に登録された者（市内本社・本店）から 13 者を選 定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			