

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001412	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第117号 小谷ヶ丘堀山線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和 4年 1月28日 ～ 至 令和 4年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 4年 1月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=190.5m 路床盛土工 V=1318m ³ 、路体盛土工 V=3440m ³ 、コンクリートブロック積工 A=182m ² 、側溝工 L=525m、集水桝工 N=15基、アスファルト舗装工 A=321m ² 予定価格：53,279千円(税抜) 最低制限価格：47,142千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	47,078,000					失格(最低制限価格未滿)
2	株式会社アシダ組	47,153,000					—
3	株式会社芦田産業	47,166,000					—
4	株式会社いとう	47,167,000					—
5	岩田建設株式会社	47,140,000					失格(最低制限価格未滿)
6	株式会社梅田組	47,153,000					—
7	加藤建設株式会社	47,202,000					—
8	株式会社門野組	47,154,000					—
9	岸下建設株式会社						辞退
10	株式会社衣川組	47,125,000					失格(最低制限価格未滿)

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	桑原建設株式会社	47,140,000					失格(最低制限価格未滿)
12	公正産業株式会社	47,206,000					—
13	河守工業株式会社	53,000,000					—
14	三丹開発株式会社	47,145,000					落札
15	世紀建設株式会社	47,137,000					失格(最低制限価格未滿)
16	セイリョウ建設株式会社	47,138,000					失格(最低制限価格未滿)
17	瀬戸内建設工業株式会社	47,301,000					—
18	創生建設株式会社	47,168,000					—
19	株式会社高尾組	47,138,000					失格(最低制限価格未滿)
20	株式会社高見組	47,121,000					失格(最低制限価格未滿)
21	大立工業株式会社	47,174,000					—
22	中小路建設株式会社	47,138,000					失格(最低制限価格未滿)
23	西田工業株式会社	47,363,000					—
24	株式会社能見土建	47,150,000					—
25	株式会社富士興業	47,169,000					—

契約の相手	名 称	三丹開発株式会社		
	住 所	福知山市字奥野部 3 5 番地 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	51,859,500 円		最高予定価格 (税込み)	58,606,900 円
			最低制限価格 (税込み)	51,856,200 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			