

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003755	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第119号 精華小学校 管理棟転落防止柵設置他工事		
工事場所	福知山市 夜久野町板生 地内		
工事期間	自 平成22年 2月25日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月22日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	精華小学校 転落防止柵設置他工事一式 管理棟3階家庭科室 SUS製手摺80×40 2段設置 渡廊下（東・西）1階天井貼 2階床ウレタン系塗膜防水 X-2工法 歩行仕様 最高予定価格：2,980千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川製材所						辞退
2	公正産業株式会社	2,820,000					落札
3	株式会社高尾組	2,950,000					-
4	株式会社西本						辞退
5	株式会社前田産業						辞退
6	株式会社丸協						辞退
7	山下住建有限公司						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	公正産業株式会社		
	住所	福知山市夜久野町額田633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,961,000 円	最高予定価格(税込み)	3,129,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			