

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001503	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	文第47号 福知山市民体育館便所改修工事		
工事場所	福知山市 和久市町 地内		
工事期間	自 令和 4年 1月31日 ～ 至 令和 4年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 4年 1月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 福知山市民体育館便所改修工事一式 上記に伴う電気・機械設備改修工事 予定価格：9,000千円(税抜) 最低制限価格：8,000千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社一安住建						辞退
3	株式会社今井工務店	8,500,000					落札
4	株式会社エアータックソリューション						辞退
5	加藤建設株式会社						辞退
6	有限会社きねづか建築工房						辞退
7	株式会社タクラ						辞退
8	株式会社西日本エスエスシー						辞退
9	ヒガン・エンタープライズ株式会社						辞退
10	福知山木材株式会社	7,999,000					失格(最低制限価格未滿)

契約の相手	名 称	株式会社今井工務店		
	住 所	福知山市字天田小字西長戸 1 1 8 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,350,000 円		最高予定価格 (税込み)	9,900,000 円
			最低制限価格 (税込み)	8,800,000 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			