

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000003681 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | とび・土工・コンクリート | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 農管第135号 大江山地区整備事業 大江山他サイン設置その2工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市大江町仏性寺地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成22年 2月24日 ~ 至 平成22年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成22年 2月19日 9時30分 入札室（旧本館2階） | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 総合案内図標識 N = 1 基 誘導標識 N = 2 基 最高予定価格：3,912千円【税抜き】 | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 株式会社アクアテック | | | | | | 失格（内訳明細書不備） |
| 2 | 株式会社岡本工務店 | 2,900,000 | | | | | - |
| 3 | 株式会社門野組 | 3,912,000 | | | | | - |
| 4 | 河守工業株式会社 | 2,800,000 | | | | | 落札 |
| 5 | 有限会社三協工業 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 曾根電工株式会社 | 3,520,000 | | | | | - |
| 7 | 太陽工業株式会社 | 2,900,000 | | | | | - |
| 8 | 株式会社福知山クリーンセンター | | | | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社福知山さく泉 | 3,520,000 | | | | | - |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名称 | 河守工業株式会社 | | |
| | 住所 | 福知山市大江町河守350 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 2,940,000 円 | 最高予定価格(税込み) | 4,107,600 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |