

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000003305 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 教委生学第61号 第4種公認陸上競技場公認検定継続整備工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市北小谷ケ丘 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成22年 2月17日 ~ 至 平成22年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 随意契約 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成22年 2月12日 13時30分 管財契約課 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 第4種公認陸上競技場 継続検定に伴う施設整備工事 グラウンド・コート舗装工 1式 グラウンド・コート施設整備工 1式 | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 奥アンツーカ株式会社近畿支店 | 5,920,000 | 5,750,000 | 5,630,000 | | | 決定 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------|-------------|
| 契約の相手 | 名称 | 奥アンツーカ株式会社 | 近畿支店 |
| | 住所 | 東大阪市長田東3丁目2番7号 | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 5,911,500 円 | 最高予定価格(税込み) | 5,999,700 円 |
| | | 最低制限価格(税込み) | 円 |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | <p>当該工事は、5年毎に日本陸上競技連盟の検定員による継続検定を受けるための改修工事である。</p> <p>公認継続検定については、事前に日本陸上競技連盟の派遣検定員により指導を受け改修するものであるが、特にトラック縁石の距離ポイント等については十分な専門知識を有するものでないと後の検定(5月予定)に合格しないものであり、より高度な専門知識を有する業者の選定が必要であり、近隣においては施工可能な業者はなく過去の検定に係る整備工事においても実績のある当該業者とするものです。</p> | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 |
| | 変更工期 | ～ | |
| | 変更理由 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 |
| | 変更工期 | ～ | |
| | 変更理由 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 |
| | 変更工期 | ～ | |
| | 変更理由 | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 |
| | 変更工期 | ～ | |
| | 変更理由 | | |