

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001597	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第44号 三和町芦渚地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町芦渚 地内		
工事期間	自 令和 4年 2月 7日 ~ 至 令和 4年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 4年 2月 2日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 盛土復旧工 V=94m3、ふとん籠工 L=32m、暗渠排水工 L=15m  予定価格：3,020千円(税抜)      最低制限価格：2,624千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社	2,624,000					落札
3	北山建設株式会社						辞退
4	北山工業	2,656,000					—
5	大永産業株式会社	2,950,000					—
6	株式会社細見工業						辞退
7	三和建設工業株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	上田土建株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原下866		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,886,400 円		最高予定価格 (税込み)	3,322,000 円
			最低制限価格 (税込み)	2,865,500 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			