

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003477	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第62号 平成21年度 戸田地区集落環境整備事業 集落道14号改良工事		
工事場所	福知山市字戸田地内		
工事期間	自 平成22年 2月18日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月15日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	集落道14号 W=6.0m L=152.7m 自由勾配側溝(300×300) L=130.4m ・ 集水桝(500×500×550) N=1.0箇所 アスファルト舗装 A=445.0m ² ・ 付帯工 N=1.0式 最高予定価格：4,580千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	4,380,000					-
2	株式会社山成建設	4,350,000					-
3	株式会社慎和建設工業						辞退
4	西部建設						辞退
5	大建工業	4,450,000					-
6	有限会社高石建設	4,100,000					-
7	橋本工業株式会社	4,500,000					-
8	ミツワ建設	4,500,000					-
9	株式会社百瀬建設	3,950,000					落札
10							

契約の相手	名 称	株式会社百瀬建設		
	住 所	福知山市字戸田742-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,147,500 円	最高予定価格(税込み)	4,809,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			