

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003427	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教委生学第63号 福知山市民運動場野球場スコアボード改修（電光掲示化）工事		
工事場所	福知山市和久市 地内		
工事期間	自 平成22年 2月12日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月 5日 14時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	福知山市民運動場野球場 既設スコアボードの電光掲示化改修工事		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	パナソニック電工エンジニアリング株式会社近畿支店	65,700,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	パナソニック電工エンジニアリング		
	住所	大阪府中央区城見1-3-7松下IMPビル17階		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	68,985,000 円	最高予定価格(税込み)	68,985,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	プロポーザル方式により選定された業者であるため。 (本施設における視認性の確保及びランニングコストの妥当性を考慮する必要性からプロポーザル方式を採用し、業者選定委員会で上記業者が選定された。)			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			