

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001713	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第21号 大谷川改修工事に伴う下水道管移設工事		
工事場所	福知山市 土地内		
工事期間	自 令和4年2月15日 ～ 至 令和4年3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和4年2月9日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【本設】組立マンホール工（2号レジン） N=1基                  【本設】立坑工（鋼製ケーシング式φ1800mm） N=1基                  【仮設】管布設工（PPφ75） L=63m                  【仮設】トラフ防護工（300B） L=59m                  【撤去】管撤去工（鋼管φ700） L=28m                  【撤去】既設構造物撤去工 N=一式</p> <p><b>最高予定価格 31,797千円（税抜） 最低制限価格 27,871千円（税抜）</b></p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	27,887,000					—
2	株式会社芦田産業	31,797,000					—
3	株式会社アシダ組	27,845,000					失格（最低制限価格未滿）
4	株式会社いとう	27,950,000					—
5	岩田建設株式会社	—					辞退
6	株式会社梅田組	27,854,000					失格（最低制限価格未滿）
7	加藤建設株式会社	27,902,000					—
8	株式会社衣川組	—					辞退
9	グリーンテック合同会社	27,979,000					—
10	公正産業株式会社	27,871,000					落札（くじにより決定）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	27,768,000					失格(最低制限価格未滿)
12	世紀建設株式会社	27,870,000					失格(最低制限価格未滿)
13	大永産業株式会社	27,879,000					—
14	大立工業株式会社	30,000,000					—
15	株式会社高尾組	—					辞退
16	株式会社高見組	—					辞退
17	株式会社テクノ創建	27,889,000					—
18	中小路建設株式会社	27,877,000					—
19	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	27,890,000					—
20	株式会社富士興業	27,873,000					—
21	メイコー建設株式会社	27,878,000					—
22	森下建設株式会社	27,873,000					—
23	株式会社森田建設	30,896,000					—
24	株式会社油利総合設備	27,871,000					—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

下水工第21号 大谷川改修工事に伴う下水道管移設工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社
	住 所	福知山市夜久野町額田633-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	30,658,100 円	最高予定価格(税込)	34,976,700 円
		最低制限価格(税込)	30,658,100 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			