

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003529	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第129号 平成21年度 夜久野町栗尾50・51(田),58(畑),558・559(水路)災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町栗尾地内		
工事期間	自 平成22年 2月16日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月 9日 15時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧延長 L=50.4m A=0.18ha 50/129 ふとん籠工(3段積用) L=9.0m 51/129 1工区 排土工 V=27.0m3 2工区 コンクリートブロック練積工 A=27.0m2 58/129 ふとん籠工(2段積用) L=13.0m 558/129 コンクリートブロック練積工 A=14.0m2 559/129 1工区 コンクリートブロック練積工 A=11.0m2 2工区 コンクリート構造物 V=2.7m3		
			最高予定価格：4,416千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川製材所						辞退
2	あしだ土木						辞退
3	株式会社山成建設	4,400,000					-
4	有限会社油利総合設備						辞退
5	フジタ建設株式会社						辞退
6	西菱工業	4,195,000					落札
7	株式会社正木工業						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	西菱工業 代表者 西田秀樹		
	住所	福知山市字天田(旭が丘)519-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,404,750 円	最高予定価格(税込み)	4,636,800 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			