

指名及び入札状況閲覧簿（通知）

入札中止：（理由）入札参加者が1者となったため

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000003524 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 農管第124号 平成21年度 夜久野町副谷36・45(田)、56・57(畑)災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市夜久野町副谷地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成22年 2月16日 ~ 至 平成22年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成22年 2月 9日 14時15分 入札室（旧本館 2階） | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | <p>復旧延長L=47.0m A=0.02ha 36・129 コンクリートブロック練積工A=6.0m2 45/129 1工区 排土工V=73.0m3 2工区 排土工V=17.0m3 3工区 排土工V=23.0m3 56/129 1工区 コンクリート構造物V=1.5m3 2工区 コンクリート構造物V=1.4m3 3工区 ふとん籠(平積)L=6.0m 木杭N=6.0本 4工区 ネット柵工L=4.5m 57/129 1 工区 コンクリートブロック練積工A=5.0m2 2工区 コンクリート構造物V=4.3m3 3工区 ふとん籠(平積)L=8.0m</p> <p>最高予定価格：3,551千円（税抜）</p> | | |