

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003311	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第70号 舞鶴若狭道側道災害復旧事業 舞鶴若狭道側道災害復旧工事		
工事場所	福知山市字大内地内		
工事期間	自 平成22年 2月12日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月 8日 11時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事延長 L=100.0m 押え盛土工 V=1144.0m3 水路工 L=98.7m 暗渠排水工 L=199.3m 舗装工 A=300.0m2 最高予定価格：4,370千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	共立工業株式会社						失格
2	有限会社グリーン工業						失格
3	有限会社三協工業						辞退
4	有限会社柴田建設	3,470,000					落札
5	田中建設工業						辞退
6	株式会社BLUE WORLD	4,130,000					-
7	三浦建設	3,980,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社柴田建設		
	住所	福知山市字三俣345-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,643,500 円	最高予定価格(税込み)	4,588,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			