

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001629	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第133号 荒木川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 荒木 地内		
工事期間	自 令和 4年 2月21日 ~ 至 令和 4年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 4年 2月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 荒木川（1工区）根継工L=4.7m、荒木川（2工区）根継工L=10.4m、荒木川（3工区）根継工L=14.4m 予定価格：3,419千円(税抜) 最低制限価格：2,948千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	3,400,000					—
3	株式会社畿北スキル	2,959,000					落札
4	広成建設株式会社	2,972,000					—
5	有限会社コン・スタイル						辞退
6	SHO・DAI						辞退
7	株式会社竜城工務店	2,947,000					失格(最低制限価格未滿)
8	南陵工業株式会社						辞退
9	有限会社ヒカワ	3,400,000					—
10	株式会社細見組	3,080,000					—

契約の相手	名 称	株式会社畿北スキル		
	住 所	福知山市字堀小字雁田501番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,254,900 円	最高予定価格 (税込み)	3,760,900 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,242,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			