

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003573	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第77号 農匠の郷やくのバリアフリー化工事		
工事場所	福知山市夜久野町平野地内		
工事期間	自 平成22年 2月12日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月 8日 11時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要 「やくの本陣」多目的便所新設（2,390mm×2,100mm） 及び身障者駐車場の設置工事一式 最高予定価格：4,324千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	4,300,000					-
2	株式会社衣川製材所	3,950,000					落札
3	公正産業株式会社	4,011,000					-
4	株式会社高尾組						辞退
5	株式会社西本						辞退
6	株式会社前田産業						辞退
7	株式会社丸協						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社衣川製材所		
	住 所	福知山市夜久野町額田1406		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,147,500 円	最高予定価格(税込み)	4,540,200 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			