

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003298	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	総務第54号 市庁舎前駐車場整備工事		
工事場所	福知山市内記地内		
工事期間	自 平成22年 2月15日 ~ 至 平成22年 3月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月 8日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	市庁舎前駐車場の幅員8mから12mへの拡幅及び身障者専用駐車場4台分の設置 庁舎ポーチの段差解消一式		
	最高予定価格：5,920千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	5,800,000					-
2	岩田建設株式会社	5,900,000					-
3	加藤建設株式会社						辞退
4	共立工業株式会社						辞退
5	協和管工株式会社						辞退
6	桑原建設株式会社						辞退
7	瀬戸内建設工業株式会社	5,740,000					-
8	大栄工業株式会社	5,660,000					-
9	株式会社達川組	5,920,000					-
10	富士興業	5,230,000					-

契約の相手	名称	株式会社ミノベ		
	住所	福知山市荒河新町103		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,355,000 円	最高予定価格(税込み)	6,216,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から近距離の範囲内で、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			