

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001746	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	子政第53号 天津保育園職員駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 勅使 地内		
工事期間	自 令和 4年 2月24日 ～ 至 令和 4年 3月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 4年 2月18日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 掘削工 310m3 砕石路盤工 610m2  予定価格：2,866千円(税抜)      最低制限価格：2,527千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,524,000					失格(最低制限価格未満)
2	株式会社梅田組	2,530,000					—
3	株式会社門野組	2,531,000					—
4	岸下建設株式会社	2,531,000					—
5	三丹開発株式会社						辞退
6	株式会社シービル	2,694,000					—
7	新庄土建株式会社						辞退
8	太陽工業株式会社						辞退
9	大立工業株式会社	2,527,000					落札
10	中小路建設株式会社	2,529,000					—



契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原43番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,779,700 円		最高予定価格 (税込み)	3,152,600 円
			最低制限価格 (税込み)	2,779,700 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			