

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001632	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第98号 下ノ段橋橋りょう補修工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 令和 4年 2月24日 ～ 至 令和 4年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 4年 2月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 簡易床版設置 N=2枚 既設床版撤去 N=1式 予定価格：3,438千円(税抜) 最低制限価格：2,938千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社	2,990,000					—
3	北山建設株式会社						辞退
4	北山工業	2,910,000					失格(最低制限価格未滿)
5	有限会社広大工業	2,940,000					落札
6	有限会社田中組						辞退
7	大永産業株式会社	2,937,000					失格(最低制限価格未滿)
8	福井土木株式会社						失格(内訳明細書不備)
9	株式会社細見工業						辞退
10	三和建設工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	有限会社広大工業		
	住 所	福知山市字天田502番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,234,000 円	最高予定価格 (税込み)	3,781,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,231,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			