

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001633	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第128号 段小笹線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町草山 地内		
工事期間	自 令和 4年 3月 1日 ~ 至 令和 4年 6月 28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 4年 2月 24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=5.6m 大型コンクリートブロックA=38m2、法面工A=24m2 予定価格：7,523千円(税抜) 最低制限価格：6,504千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	6,499,000					失格(最低制限価格未滿)
2	株式会社カネヤ	7,410,000					—
3	北山建設株式会社						辞退
4	共立工業株式会社	6,497,000					失格(最低制限価格未滿)
5	大永産業株式会社	6,505,000					—
6	株式会社テクノ創建	6,507,000					—
7	株式会社BLUE WORLD	6,505,000					—
8	株式会社細見工業						辞退
9	三和建设工業株式会社	6,504,000					落札
10	メイコー建設株式会社	6,505,000					—

契約の相手	名 称	三和建設工業株式会社		
	住 所	福知山市三和町千束502番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,154,400 円		最高予定価格 (税込み)	8,275,300 円
			最低制限価格 (税込み)	7,154,400 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			