

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003230	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第39号 岡ノ上1号マンションポンプ設備更新工事		
工事場所	福知山市字 岡ノ 地内		
工事期間	自 平成22年 2月 2日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月29日 11時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要 ポルテックス型水中汚水ポンプ 1台 0.75kW 50A ポンプ操作盤 1面 0.75kW 1台用 停止タイマー仕様 寸逆あり 標準取付		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     最高予定価格：2,990千円(税抜き)                 </div>			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	北近畿電気システム株式会社	2,800,000					-
2	有限会社四方電工	2,750,000					-
3	盛電工業株式会社	2,730,000					-
4	日吉電機株式会社	2,850,000					-
5	株式会社福井電気工業	2,870,000					-
6	森下電設工業	2,896,000					-
7	山喜エンジニアリング株式会社	2,650,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名称	山喜エンジニアリング株式会社		
	住所	福知山市字観音寺238-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,782,500 円	最高予定価格(税込み)	3,139,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			