

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001782	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第21号 正明寺地内減圧弁更新工事		
工事場所	福知山市 正明寺 地内		
工事期間	自 令和4年3月3日 ～ 至 令和4年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和4年2月28日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	減圧弁設置工 減圧弁φ100 N=1基 管路断水機設置工 管路断水機 VP用φ100 N=1基 舗装復旧工 市道As t=5cm A=5m ² 最高予定価格 4,294千円（税抜） 最低制限価格 3,749千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	協和管工株式会社	3,749,000					落札（くじにより決定）
3	三丹開発株式会社						辞退
4	株式会社高尾組	3,749,000					—
5	株式会社高見組	3,748,000					失格（最低制限価格未満）
6	大永産業株式会社	3,751,000					—
7	福知山設備工業株式会社						辞退
8	有限会社藤本工業	3,749,000					—
9	前田工業株式会社						辞退
10	株式会社ミノベ						辞退
11	三和建設工業株式会社						辞退
12	株式会社油利総合設備	3,749,000					—

水道工第21号 正明寺地内減圧弁更新工事

契約の相手	名 称	協和管工株式会社
	住 所	福知山市字新庄573-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,123,900 円	最高予定価格 (税込)	4,723,400 円
		最低制限価格 (税込)	4,123,900 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性等により入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から 12 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			