

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003017	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第37号 福知山終末処理場水処理施設 A系管廊終沈照明更新工事		
工事場所	福知山市 荒河 地内		
工事期間	自 平成22年 1月22日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月18日 13時30分 入札室（旧本館 2階）	落札方法	価格競争
概要	福知山市終末処理場水処理施設 A系管廊の照明器具の更新 更新機器 照明器具 19台 既設電灯盤機能追加他 1式  最高予定価格：3,550千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社青山電気商会	3,340,000					-
2	オカモトデンキ株式会社	3,370,000					-
3	久世電気工業株式会社	3,150,000					落札
4	曾根電工株式会社	3,400,000					-
5	タキノデンキ株式会社	3,350,000					-
6	有限会社光電設	3,331,000					-
7	福知山ハウジング株式会社	3,534,000					-
8	富士電機工事	3,417,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	久世電気工業株式会社		
	住所	福知山市字牧1340-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,307,500 円	最高予定価格(税込み)	3,727,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			