

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002886	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第62号 御霊公園多目的便所新設工事		
工事場所	福知山市中ノ地内		
工事期間	自 平成21年12月25日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月21日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	公園内に便所1棟（約5.8㎡）新設及び園路改修		
	最高予定価格：8,010千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	6,400,000					落札
2	加藤建設株式会社	8,010,000					-
3	世紀建設株式会社	8,000,000					-
4	株式会社高見組	7,990,000					-
5	株式会社タクラ						辞退
6	株式会社達川組	6,800,000					-
7	西田工業株式会社	6,600,000					-
8	福井土木株式会社						辞退
9	福知山木材株式会社	6,600,000					-
10	北陵興業株式会社						辞退



契約の相手	名称	株式会社今井工務店		
	住所	福知山市字天田小字西長戸118		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,720,000 円	最高予定価格(税込み)	8,410,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から近距離(概ね半径1km)の範囲内で、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			