

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001795	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第124号 川北荒木線側溝改良工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 令和 4年 3月22日 ～ 至 令和 4年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 4年 3月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=86.2m 自由勾配側溝 L=85m 集水樹 N=1箇所 予定価格：7,262千円(税抜) 最低制限価格：6,309千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社景福工業	6,310,000					—
2	株式会社国栄建工	6,280,000					失格(最低制限価格未滿)
3	株式会社山成建設	6,309,000					落札
4	辰正開発株式会社	6,305,000					失格(最低制限価格未滿)
5	株式会社ジオ・ワークス						辞退
6	田淵建設株式会社						辞退
7	月御工業	7,262,000					—
8	野口建設	6,295,000					失格(最低制限価格未滿)
9	水間工業株式会社						辞退
10	ミツワ建設株式会社	6,315,000					—

契約の相手	名 称	株式会社山成建設		
	住 所	福知山市石原三丁目5番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,939,900 円	最高予定価格 (税込み)	7,988,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,939,900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			