

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002713	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第71号 市営住宅広峯団地ガスふる給湯器取替工事(その1)		
工事場所	福知山市 広峯町 地内		
工事期間	自 平成21年12月24日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月17日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	広峯団地101～314号(内35戸)の給湯器取替 一式		
	最高予定価格：8,170千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司	6,280,000					-
2	協和管工株式会社	3,180,000					落札
3	株式会社くさか	4,507,000					-
4	富田管工業株式会社	4,860,000					-
5	南陵工業株式会社	7,980,000					-
6	株式会社能見土建	6,500,000					-
7	日吉電機株式会社	6,400,000					-
8	福知山設備工業株式会社	5,500,000					-
9	株式会社正木工業	5,220,000					-
10	両丹管工事株式会社	6,000,000					-

契約の相手	名称	協和管工株式会社		
	住所	福知山市字新庄573-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,339,000 円	最高予定価格(税込み)	8,578,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「管」のA等級に登録された者から、指名回数の少ない者を10者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			