

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |      |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号      | 0000002064   | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 土木一式   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 農振第100号 公庄地区治山工事   |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 大江町公庄 地内  |      |      |
| 工事期間      | 自 令和 3年 3月 4日 ~ 至 令和 3年 3月31日  |      |      |
| 入札方法      | 条件付一般競争入札  | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 令和 3年 3月 1日 11時0分 電子入札   | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事内容<br>土工 1式、コンクリート谷止工(治山ダムかさ上げ) N=1基、<br>間詰工(コンクリートブロック積) A=31.5m2、ふとんかご L=8m<br>森林整備A=0.20ha<br>予定価格：20,759千円(税抜) 最低制限価格：18,061千円(税抜) |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考           |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 株式会社赤井土木  | 18,094,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 2  | 株式会社アシダ組  | 18,035,000              |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 3  | 株式会社芦田産業  |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 4  | 株式会社いとう   | 18,330,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 5  | 岩田建設株式会社  | 18,060,000              |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 6  | 株式会社梅田組   | 18,100,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 7  | 株式会社衣川組   | 20,725,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 8  | 桑原建設株式会社  | 18,759,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 9  | 公正産業株式会社  | 18,042,000              |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 10 | 河守工業株式会社  | 20,300,000              |                         |                         |                         |                         | —            |

指名及び入札状況閲覧簿

| 項番 | 企業名又は委任先名        | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考           |
|----|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 11 | 城谷建設株式会社         | 18,120,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 12 | 世紀建設株式会社         | 20,750,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 13 | セイリョウ建設株式会社      | 18,138,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 14 | 創生建設株式会社         |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 15 | 株式会社竜城工務店        | 18,143,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 16 | 大栄工業株式会社         | 18,155,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 17 | 大永産業株式会社         | 20,550,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 18 | 大立工業株式会社         | 19,000,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 19 | 株式会社テクノ創建        | 18,048,000              |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 20 | 中小路建設株式会社        |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 21 | 日産工業株式会社         | 20,600,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 22 | 株式会社能見土建         | 18,066,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 23 | ヒガシ・エンタープライズ株式会社 | 18,112,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 24 | 株式会社富士興業         | 18,060,000              |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 25 | 株式会社BLUE WORLD   | 18,065,000              |                         |                         |                         |                         | 落札           |



|                         |                  |  |              |            |
|-------------------------|------------------|--|--------------|------------|
| 契約の相手                   | 名 称              | 株式会社BLUE WORLD   |              |            |
|                         | 住 所              | 福知山市長田野町三丁目16番地9   |              |            |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 19,871,500 円     | 最高予定価格<br>(税込み)  | 22,834,900 円 |            |
|                         |                  | 最低制限価格<br>(税込み)  | 19,867,100 円 |            |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格<br>(入札参加条件) | (1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。<br>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。   |              |            |
|                         | 参加させなかった者、その理由   | なし   |              |            |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 |                  |  |              |            |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |                  |  |              |            |
| 第1回変更契約                 | 変更額              | 125,400円   | 変更契約日        | 令和3年3月31日  |
|                         | 変更工期             | 令和3年3月4日   | ～            | 令和3年9月30日  |
|                         | 変更理由             | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年3月労務単価特例措置により労務単価を変更する。</li> <li>施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和3年3月31日から令和3年9月30日まで延期する。</li> </ul>   |              |            |
| 第2回変更契約                 | 変更額              |  | 変更契約日        | 令和3年9月29日  |
|                         | 変更工期             | 令和3年3月4日   | ～            | 令和3年11月30日 |
|                         | 変更理由             | 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和3年11月30日まで延期する。   |              |            |
| 第3回変更契約                 | 変更額              |  | 変更契約日        | 令和3年11月26日 |
|                         | 変更工期             | 令和3年3月4日   | ～            | 令和4年3月15日  |
|                         | 変更理由             | 追加工種に伴う関係機関との協議に時間を要しているため、工期を令和4年3月15日まで延期する。   |              |            |
| 第4回変更契約                 | 変更額              | 6,835,400 円  | 変更契約日        | 令和4年3月4日   |
|                         | 変更工期             | ～  |              |            |
|                         | 変更理由             | 福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2号により変更を行う。現場精査の結果、仮設道が急勾配であり、コンクリートミキサー車が現場まで到着できないため、コンクリート圧送管を追加する。床掘時岩盤が出現しなかったため、岩掘削から土砂掘削に変更する。今回嵩上げを実施した治山ダムの下流に存在する既設治山ダムに土砂が堆積し、下流域に土砂が流出する危険性があるため、土砂整理としてふとんかごを追加する。関係機関との調整により、仮設道の撤去を追加する。 |              |            |