

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002681	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第97号 昭和小学校 管理棟屋上防水改修工事		
工事場所	福知山市 北本町一区 地内		
工事期間	自 平成21年12月11日 ~ 至 平成22年 2月 8日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月 7日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	既存シート防水剥離・膨れ部撤去 水勾配調整 塩ビ樹脂シート防水重貼 t = 1.5 機械式固定 縦型ルーフトレイン取替 脱気筒新設 80㎡/箇所		
	最高予定価格：6,350千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	加藤建設株式会社	6,350,000					-
2	有限会社広大工業	4,240,000					落札
3	株式会社佐竹工務店						辞退
4	有限会社高澤建設	5,280,000					-
5	株式会社タクラ						辞退
6	株式会社西日本エスエスシー	6,350,000					-
7	有限会社日川設備	6,295,000					-
8	北陵興業株式会社	6,350,000					-
9	有限会社丸徳建築	4,379,000					-
10	森本設備工業有限会社						辞退

契約の相手	名称	有限会社広大工業		
	住所	福知山市字天田505-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,452,000 円	最高予定価格(税込み)	6,667,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等を考慮して、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			