

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |      |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号      | 000002515  | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 機械器具設置   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 下管第12号 福知山終末処理場 汚泥処理施設 汚泥焼却設備改修工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 荒河 地内（福知山終末処理場内）  |      |      |
| 工事期間      | 自 平成21年12月25日 ~ 至 平成22年 3月31日  |      |      |
| 入札方法      | 条件付一般競争入札  | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成21年11月17日 9時15分 電子入札   | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 施工内容<br>汚泥焼却設備<br>1．汚泥焼却炉耐火物全面改修 1式    2．サイクロン耐火物全面改修 1式<br>3．2灰搬送コンベア改修 1式    4．乾式電気集塵機回収 1式<br>5．その他付帯設備工事 |      |      |
|           | 最高予定価格：259,817千円（税抜き）<br>最低制限価格：202,415千円（税抜き）   |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名              | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 荏原エンジニアリングサービス株式会社大阪支店 |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 2  | 株式会社神鋼環境ソリューション大阪支社    | 246,000,000             |                         |                         |                         |                         | 落札 |
| 3  | 月島機械株式会社大阪支社           | 250,000,000             |                         |                         |                         |                         | -  |
| 4  | メタウォーター株式会社西日本営業部      |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 5  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 6  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 7  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 8  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 9  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 10 |                        |                         |                         |                         |                         |                         |    |

|                     |                |  |               |  |
|---------------------|----------------|--|---------------|--|
| 契約の相手               | 名称             | 株式会社神鋼環境ソリューション 大阪支社   |               |  |
|                     | 住所             | 大阪府中央区備後町4丁目1番3号   |               |  |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 258,300,000 円  | 最高予定価格(税込み)  | 272,807,850 円 |  |
|                     |                | 最低制限価格(税込み)  | 212,535,750 円 |  |
| (条件付一般競争入札の場合)      | 当該資格(入札参加条件)   | (1)福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「機械器具設置」及び「水道施設」に登録されている者のうち、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(P)が1000点以上であること (2)汚泥焼却設備工事の施工実績があること (3)入札参加申請時に「機械器具設置」又は「水道施設」の専任の監理技術者を確保できること |               |  |
|                     | 参加させなかった者、その理由 | なし   |               |  |
| (指名競争入札の場合)         | 指名者の指名理由       |  |               |  |
| (随意契約の場合)           | 相手方の選定理由       |  |               |  |
| 第1回変更契約             | 変更額            | 0 円  | 変更契約日         |  |
|                     | 変更工期           | ～  |               |  |
|                     | 変更理由           |  |               |  |
| 第2回変更契約             | 変更額            | 円  | 変更契約日         |  |
|                     | 変更工期           | ～  |               |  |
|                     | 変更理由           |  |               |  |
| 第3回変更契約             | 変更額            | 円  | 変更契約日         |  |
|                     | 変更工期           | ～  |               |  |
|                     | 変更理由           |  |               |  |
| 第4回変更契約             | 変更額            | 円  | 変更契約          |  |
|                     | 変更工期           | ～  |               |  |
|                     | 変更理由           |  |               |  |