

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002484	業務区分	建設工事
業種	石	詳細業種	
工事番号及び工事名	都整第34号 石原土地区画整理事業 竣工記念碑設置工事		
工事場所	福知山市字石原地内		
工事期間	自 平成21年11月13日 ~ 至 平成22年 2月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年11月11日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要：竣工記念碑設置（主碑・道標） N = 1 式		
	最高予定価格：2,500千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組						辞退
2	セイリョウ建設株式会社	1,840,000					-
3	株式会社中垣石材	1,687,000					落札
4	株式会社N I P P O福知山出張所	2,400,000					-
5	株式会社松村組福知山営業所	2,250,000					-
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社中垣石材		
	住 所	福知山市字岩井48-11		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	1,771,350 円	最高予定価格(税込み)	2,625,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「石」のA・B等級に登録された5者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			