

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002165	業務区分	建設工事	
業種	建築一式	詳細業種		
工事番号及び工事名	建築第57号 市営住宅南佳屋野団地A棟高齢者向改善工事			
工事場所	福知山市 南佳屋野 地内			
工事期間	自 平成21年10月28日 ~ 至 平成22年 1月25日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成21年10月21日 9時30分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	南佳屋野団地A棟19戸の浴槽取替、段差解消、給湯設備改修他			
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：22,100千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：18,300千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：22,100千円（税抜き）
最高予定価格：22,100千円（税抜き）				
最低制限価格：18,300千円（税抜き）				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	18,785,000					-
2	株式会社芦田産業						辞退
3	有限会社大下工務店	20,800,000					-
4	株式会社柏原工務店	18,570,000					落札
5	セイリョウ建設株式会社	18,650,000					-
6	田淵建設株式会社	22,000,000					-
7	株式会社トミタ	18,700,000					-
8	橋本工業株式会社	19,890,000					-
9	株式会社HORI建築	18,800,000					-
10	メイコー建設株式会社	18,780,000					-



契約の相手	名称	株式会社柏原工務店		
	住所	福知山市字観音寺304-16		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	19,498,500 円	最高予定価格(税込み)	23,205,000 円	
		最低制限価格(税込み)	19,215,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と工事規模から入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から 12者 を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			